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3.1

4.1

Zmluva o dielo

Clanok 1. Zmluvné strany

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Rakusy

Sidlo: Rakusy 35, Rakusy 059 76

Statutarny zastupca: Mgr. Monika Juraskova, starostka obce
Bankové spojenie

IBAN:

ICO: 00326488

DIC: 2020697261

(dalej len "objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Merate s.r.o.

Sidlo: Stary trh 65, 060 01 KeZzmarok

Statutarny zastupca: Peter Jeleiiak, Mgr. PhDr. Ing. Slavomir Zelina MBA LL.M.
Bankové spojenie Vb banka, a.s.

IBAN: SK94 0200 0000 0044 1060 1253

ICO : 46 571 698

DIC 2023522094

IC DPH SK2023522094

Reg. ¢. z Obchodného registra 26689/P

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
objednavatelom podl'a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len ,,Zmluva" ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela dielo ,,ZvySenie energetickej tispornosti
budovy zakladnej $koly s materskou $kolou v obci Rakusy ¢ast’ osada" (d’alej len ,,dielo") v rozsahu a spésobom
dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit’ dielo podl'a polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitelom v procese verejného
obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatelovi v
zodpovedajlcej kvalite a v ponuknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost'.

Clanok IIL

Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Zakladna $kola s materskou $kolou Rakusy 81, Rakusy 260, Rakusy 059 76

Clanok 1V.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona NR
SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je konecna a je mozné ju menit’ len
v stlade so zakonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.



stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

ZvysSenie energetickej 399 143,23 91 802,94 490 946,17
uspornosti budovy zakladnej
skoly s materskou skolou
v obci Rakisy ¢ast osada

Spolu 399 143,23 91 802,94 490 946,17

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentécie. Projekt obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i
vykaz vymer na ocenenie stavby. Prace, ktoré nie s suéast'ou vykazu vymer a bud( potrebné pre riadne vykonanie
diela, budi povazované za naviac prace. Pripadné naviac prace budi ocenené jednotkovymi cenami podl'a vykazu
vymer. V pripade, ak sa dand polozka vo vykaze vymer nenachadza, budi ocenené podla platnych cennikov
stavebnych prac CENEKON alebo na zaklade dohody zmluvnych stran. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢&.2
tejto Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom..

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo podl'a ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi v lehote do 8 mesiacov
odo dna prevzatia staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktoru nemohol plnit' svoju povinnost,
stivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a
alebo nasledkom okolnosti vy$Sej moci. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu trvania uvedenych
okolnosti, pocas ktorej budi prace zo strany objednavatela prerusené. Takéto skutognosti musia byt zapisané v
stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny do 3 pracovnych dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatela: stavebny dozor

Za zhotovitela: stavbyveduci Peter Jelenak

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost® za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie

7.1

7.2

7.3

stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich 0séb do 15 dni
od G¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel ku diu odovzdania staveniska preukdZe objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknuta pri realizacii predmetu zmluvy po cela dobu jej uc¢innosti. Pozadované zmluvné
poistné krytie musi byt miniméalne vo vyske cenového navrhu zhotovitel'a, ktory ponukol v procese verejného
obstaravania, na jednu poistnu udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.



7.4

7.5
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7.7
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7.14

7.15
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7.19

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osob, ktoré moézu nastat’ poCas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na
vlastné naklady odstréanit’ vSetky $kody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy
spbsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali
za ucelom plnenia zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpecenie
pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohl'adom na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich docasnych pripojov a
meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi o pozemnych
komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, tidaje o
pocte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. SGcasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentéciu celého priebehu diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané
alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného
dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediiceho moéze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny zastupca, pripadne
spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednévatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’ k zapisom v
stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objedndvatel’a na kontrolu casti diela, ktoré budu d’al§im postupom prac zakryté, a to
pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost,, je povinny umoznit’
objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela, av§ak az potom ako
vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti diela, ktort zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak
ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbytocného odkladu
pozadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit’ aj v pripade G¢asti objednavatel’a na kontrole.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na ucast’ pri
vykonavani sktsok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu mat’ vplyv
na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom
objednavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost’ a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej
priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri
praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ¢ast’ prac mdze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela
a zavdzuje sa zabezpedit’ a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy, poziare, havarie a
pod.) voci prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za i€elom
objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel’ na vlastné naklady
nahradit’ bezchybnymi pracami.
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Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend poZadovana mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna
bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho
¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel' zabezpeci zhodnocovanie odpadov v stlade s platnou legislativou.

Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat” vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na
pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal
na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel’ az do
Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny zucastnovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie diela
zvolavat’ objednavatel’. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V pripade potreby mimoriadneho
kontrolného dna objednéavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho presny termin, ak
potrebu identifikoval objednévatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitel'om, tento vyzve objednavatela na
ucast’ rovnakym spésobom.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost' prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri
vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v
priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znéasa zhotovitel’.

Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispesné vykonanie vetkych skiiSok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.
Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednavatela k
prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k
nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi
konat’ vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonéeného
diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v
ktorom uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uju cenu prac, nie su
vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom projektanta a objednévatela v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel’ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su
stcastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentécie priebehu tychto préc,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v predmete
zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a
komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny materidl na stavenisku tak, aby dielo
mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.
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Clanok VIIL
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt’ rovnako
ako Zhotovitel' zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu dajov o kazdom subdodavatel’'ovi pocas plnenia
diela a to bezodkladne, najneskor v denl nasledujiicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vymena pévodne navrhnutého
subdodavatel’a alebo vstup d’alSicho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza
dnu, v ktorom ma zmena subdodéavatela nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a a v tomto oznameni
uviest min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spiia podmienky osobného
postavenia podl'a § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuju u neho déovody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az ) a ods. 7 zadkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat
préace ma subdodavatel’ k tej asti predmetu zakazky ktora ma plnit’ a zaroveii subdodavatel’ musi spiiat’ aj podmienku
podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednavatel’a vztahujucich sa ku ktorémukol'vek subdodavatel'ovi, si
Objednavatel’ moze overit’ sam vyziadanim si od Zhotovitel’a potrebnych dokladov tykajticich sa preukazania splnenia
podmienok podl'a zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vSetkych subdodavatel'ov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla tohto ¢lanku, ma
Objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podra ¢l. IV bude fakturovana mesa¢ne v zavislosti od vykonaného objemu préc, pri¢om faktara bude vystavena
na zaklade Supisu vykonanych prac odstihlaseného objednéavatel'om a stavebnym dozorom. Zhotovitel’ vystavi fakturu
najneskér do troch dni od odstihlasenia Supisu vykonanych prac a doru¢i ju objednavatel’ovi. Splatnost’ vystavenych
faktar je 60 dni odo diia dorucenia objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom
vykonanych prac, odstihlasi predlozeny Stipis vykonanych prac do piatich dni odo diia jeho predloZenia zhotovitel'om;
spravidla tak, ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel’ do
piatich dni odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predloZzenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému Supisu vykonanych prac
pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou objednavatel’a a zhotovitela.

Fakttra vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daiového dokladu v stlade s platnou pravnou
upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktiry musia obsahovat’ presny nazov projektu.
Faktry vratane potvrdeného supisu vykonanych prac buda doruéené objednavatelovi v 3 (troch) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je potvrdena
peciatkou a podpisom kazdej zucastnenej strany. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti,
objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova
lehota splatnosti pre objednavatel’a zacne plynut’ doruéenim dokladu objednavatel’ovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zAruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym
normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatel'om, na stroje a zariadenia plati zaruka
dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia
diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka sa nevzt'ahuje
na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k
poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zacat' s odstrailovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatel'om do 5 dni odo diia
obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
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Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zaru¢né vady odstranovat’.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
odstranenie vady tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel’ ma pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy dent omeskania.

V pripade, ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury, zhotovitel’ ma pravo na tiroky z omeskania v zmysle § 369
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy dent omeSkania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neozndmenie
zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015
ZVO0), ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podl'a tohto ¢lanku dotknuté.

Zhotovitel' akceptuje spdsob financovania diela prostrednictvom eurdpskych Strukturalnych a investicnych fondov .
Omeskanie uhrady faktur spésobené vykonom kontroly naroku na platby zo strany poskytovatel’a financovania nie je
nedodrzanim datumu splatnosti faktury a Zhotovitel’ neuplatni sankcie voci objednavatel'ovi.

Clanok XII.
Odstdpenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitl cast’ zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy Gplne alebo Ciastocne ak napriek prepracovaniu alebo napravnym
opatreniam zhotovitela si prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre
objednavatela prijatelné.

Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu
a omamnych latok) a dodrziavat' vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Zze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeénosti prace a ochrany
zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze
objednavatel’ odstapit’ od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt” druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa
povazuji najma4 tieto skutoCnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené poistné
zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj umysel
nepokracovat’ v plneni zaviazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve, ak
sa vyskytnl vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v
primeranej lehote poskytnutej objednévatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny
subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespiiia podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015
Z\0O)

- v pripade odstpenia tretej osoby od dohody o spolo¢nej zodpovednosti bez preukazania objektivnych
doévodov.

Clanok XIII.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruseniu alebo
zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s
prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny
zéznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nédhradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia zavéizku druhou zmluvnou
stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vySka bude vzajomne prerokovana.
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V pripade vyskytu vys$Sej moci (napr. zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna, opatrenia organov verejnej spravy,
nepriaznivé poveternostné vplyvy bréniace riadnemu vykondvaniu diela a pod.) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Této zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z
tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a
doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou a vzajomnym
rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle
prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednéavatel’ obdrzi dve vyhotovenia a zhotovitel' dve
vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni.

Tato Zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Nasledne bude zverejnena v sulade s
ustanovenim § 47a zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov na CRZ. Zmluvné strany
sa v zmysle § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika vyslovne dohodli a svojim podpisom potvrdzuju, ze ucinnost’ tejto
Zmluvy sa odklada a Zmluva nadobudne uéinnost’ po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti doticie uzatvorenej
medzi objednavatel'om a poskytovatel'om financného prispevku a po schvaleni procesu verejného obstaravania na dany
predmet zakazky poskytovatelom finan¢ného prispevku. Do nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy nie je ziadna zo
zmluvnych stran opravnena zacat’ plnit’ zavizky z tejto Zmluvy. Ak zmluva o dotaciu nebude schvalena, tato zmluva
zanika bez naroku zhotovitel'a na nahradu $kody alebo kompenzacie.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a oéislovaného dodatku podpisaného
oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla
tejto zmluvy neakceptovat’.

V pripade ak nastane situécia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor medzi
Vykazom vymer a technickymi sprdvami, alebo rozpor medzi PD a technickymi sprdvami, alebo rozpor medzi
vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nost’ou, ktorych sulad potvrdil objednavatel’ v ¢ase pripravy
ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchadzaci pri vynalozeni odbornej starostlivosti nepredpokladali,
uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odstihlaseni
jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatel'om a zhotovitel'om diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne ur€ito a zrozumitelne.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze stavebné prace, montaze a dodavky vykonané podla tejto Zmluvy budu financované
z Nenéavratného finanéného prispevku, a preto sa Zhotovitel zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s realizovanymi stavebnymi pracami kedykol'vek pocas realizacie diela, platnosti a G¢innosti tejto zmluvy
a poskytnit’ osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania vsetku pozadovanu sucinnost pripadne aj po
skonceni ucinnosti tejto zmluvy za Gcelom kontroly obchodnych dokumentov kone¢ného prijimatela suvisiacich S
nakladmi na realizaciu diela a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj vykonat’ vecnu kontrolu v stvislosti s
realizaciou diela podla tejto zmluvy. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO;

¢) utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu;

d) Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby;

e) Organ auditu podla § 12 zakona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a Orgdnom auditu poverené
osoby;



14.10 Sucastou tejto Zmluvy je
-priloha ¢. 1 Harmonogram prac
-priloha ¢.2 Ponukovy rozpodet - oceneny vykaz vymer

-priloha €. 3 Zoznam subdodavatel'ov

Za objednavatela Za zhotovitel'a
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