
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 571 698
Merate s.r.o. IČ DPH: SK2023522094

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

490,946.17EUR

23.00% 0.00 0.00
91,802.9423.00% 399,143.23

91414
Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada

399,143.23

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 91414

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

393,116.41319,606.84Stavebná časť04

399,143.23 490,946.17

Parkovisko02 72,062.8658,587.69
Výsadba zelene 2,114.1103 2,600.36

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

23,166.5501 18,834.59Odvodnenie strechy

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada

7. 4. 2026
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 571 698
IČ DPH: SK2023522094

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 18,834.59

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 18,834.59 23.00% 4,331.96

Cena s DPH v EUR 23,166.55

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada

01 - Odvodnenie strechy

Merate s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18,834.59
HSV - Práce a dodávky HSV 13,947.95
    1 - Zemné práce 7,683.25

    8 - Rúrové vedenie 6,264.70

PSV - Práce a dodávky PSV 4,886.64
    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 4,886.64

01 - Odvodnenie strechy

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18,834.59

D HSV Práce a dodávky HSV 13,947.95

D 1 Zemné práce 7,683.25
1 K 131301102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 

1000 m3 m3 101.136 12.72 1,286.45
VV 8,6*5,6*2,1 "výkop pre vsakovacie bloky" 101.136
VV Súčet 101.136

2 K 131301109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4 m3 50.568 2.53 127.94

VV 101,136*0,5 50.568
VV Súčet 50.568

3 K 132301101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 8.400 87.29 733.24
VV 7,0*1,0*0,6 "výkop pre napájacie potrubie " 4.200
VV 7,0*1,0*0,6 "výkop pre odtok " 4.200
VV Súčet 8.400

4 K 132301109.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 4

m3 4.200 20.71 86.98

VV 8,4*0,5 4.200
VV Súčet 4.200

5 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 109.536 5.21 570.68

VV 101,136+8,4 109.536
VV Súčet 109.536

6 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2,190.720 0.53 1,161.08

VV 109,536*20 2,190.720
VV Súčet 2,190.720

7 K 167101102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 109.536 2.53 277.13

VV 109,536 109.536
VV Súčet 109.536

8 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 120.000 0.80 96.00
VV 80*1,5 120.000
VV Súčet 120.000

9 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 56.200 5.02 282.12

VV 0,4*8,6*5,6 "kamenivo pod vsakom 2. vrstva" 19.264
VV 0,1*8,6*5,6 "kamenivo pod vsakom 1. vrstva" 4.816
VV 24,4*1,0*0,6 "kamenivo okolo vsaku" 14.640
VV 7,6*4,6*0,5 "kamenivo na vsakovacom bloku" 17.480
VV Súčet 56.200

10 M 583310002100.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm t 36.409 20.89 760.58
VV 0,4*8,6*5,6 19.264
VV Súčet 19.264
VV 19,264*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva 36.409
VV Súčet 36.409

11 M 583310001200.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm t 4.816 22.05 106.19
VV 0,1*8,6*5,6 4.816
VV Súčet 4.816

12 M 583310001600.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm t 60.707 20.79 1,262.10
VV 14,64+17,48 32.120
VV Súčet 32.120
VV 32,12*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva 60.707

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada

01 - Odvodnenie strechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 60.707

13 K 175101102.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 23.200 38.85 901.32

VV 15*1,0*0,6 9.000
VV 8,6+5,6*1 14.200
VV Súčet 23.200

14 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 57.160 0.55 31.44
VV 15*0,6 9.000
VV 8,6*5,6 48.160
VV Súčet 57.160

D 8 Rúrové vedenie 6,264.70
15 K 894170033.S Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 

2000 mm ks 1.000 6.48 6.48

16 M 286610047600.S Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 
mm ks 1.000 961.99 961.99

17 K 894810006.S Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 
mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom ks 1.000 48.87 48.87

18 M 286610036100.S Šachtové dno prietočné DN 160x0°-60°, ku 
kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP ks 1.000 337.79 337.79

19 M 286610045100.S Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 
mm, dĺžka 3,65 m, PP ks 1.000 524.11 524.11

20 M 286620001100.S Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na 
šachtové rúry ks 1.000 107.15 107.15

21 M 286620001200.S Tesnenie z PVC k plastovému poklopu tr. zaťaženia 
A15, 600 mm ks 1.000 32.21 32.21

22 M 286710035900.S Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku 
kanalizačnej revíznej šachte 600 mm ks 1.000 37.72 37.72

23 K 895970006.S Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane 
geotextílie m3 14.256 29.83 425.26

VV 3,6*6,6*0,6 14.256
VV Súčet 14.256

24 M 286650000300.S Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre 
vsakovanie dažďovej vody, PP ks 66.000 57.32 3,783.12

D PSV Práce a dodávky PSV 4,886.64

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 4,886.64
25 K 721171112.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 

mm m 134.300 33.59 4,511.14

VV 1+3,2+2+12,5+2+12,5+2+10+1+2,6+2+6+10+5+2+9+12,5+10
+2,7+2,2+1,6+5,5+7+10 134.300

VV Súčet 134.300

26 K 721242120.S Lapač strešných splavenín plastový univerzálny 
priamy DN 110 ks 10.000 37.55 375.50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 571 698
IČ DPH: SK2023522094

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 58,587.69

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 58,587.69 23.00% 13,475.17

Cena s DPH v EUR 72,062.86

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada

02 - Parkovisko

Merate s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58,587.69
HSV - Práce a dodávky HSV 54,987.69
    1 - Zemné práce 16,097.75

    5 - Komunikácie 32,755.03

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4,551.86

    99 - Presun hmôt HSV 1,583.05

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3,600.00

02 - Parkovisko

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58,587.69

D HSV Práce a dodávky HSV 54,987.69

D 1 Zemné práce 16,097.75
1 K 122301102.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, 

nad 100 do 1000 m3 m3 225.000 8.09 1,820.25
VV 450*0,5 "stiahnutie jestvujúceho podkladu" 225.000
VV Súčet 225.000

2 K 122301109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za 
lepivosť horniny 4 m3 225.000 1.78 400.50

3 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 225.000 4.00 900.00

4 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok 
k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 4,500.000 0.42 1,890.00

VV 225*20 4,500.000
VV Súčet 4,500.000

5 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 225.000 0.80 180.00

6 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 
ostatné t 337.500 30.00 10,125.00

VV 225*1,5 337.500
VV Súčet 337.500

7 K 182001121.S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 
100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 115.000 2.07 238.05

8 K 182301122.S Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 
plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 115.000 4.73 543.95

VV 115,*1,0 115.000
VV Súčet 115.000

D 5 Komunikácie 32,755.03
9 K 561121111.S Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy 

hr. 150 mm m2 450.000 1.27 571.50
VV 450 "zhutnenie podložia" 450.000
VV Súčet 450.000

10 K 564750211.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm m2 410.000 10.04 4,116.40

11 K 564782111.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm m2 450.000 24.13 10,858.50

12 K 596911164.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 407.430 17.85 7,272.63

13 M 592460008500.S Dlažba betónová škárová, hr. 80 mm, prírodná m2 448.173 22.17 9,936.00
VV 407,43*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva 448.173
VV Súčet 448.173

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4,551.86

14 K 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 
do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 105.220 16.27 1,711.93

VV 35,3+5,35+5+4,02+3,80+7,67+6,23+28,2+9,65 105.220
VV Súčet 105.220

15 M 592170003800.S Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 
mm, prírodný ks 106.272 10.32 1,096.73

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada

02 - Parkovisko
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 105,22*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 106.272
VV Súčet 106.272

16 K 918101112.S Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 m3 6.576 143.43 943.20

VV 105,22*0,25*0,25 6.576
VV Súčet 6.576

17 K 933902011.S Zaťažovacie skúšky - statické podložia súb. 1.000 800.00 800.00

D 99 Presun hmôt HSV 1,583.05

18 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 604.216 2.62 1,583.05

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3,600.00

19 K 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
stavebného objektu, vytýčenie inžinierskych sietí

eur 1.000 800.00 800.00

20 K 000600013.S Zariadenie staveniska - prevádzkové, sklady eur 1.000 600.00 600.00

21 K 000600021.S Zariadenie staveniska - prevádzkové, oplotenie 
staveniska eur 1.000 600.00 600.00

22 K 000600023.S Zariadenie staveniska - prevádzkové, strážna služba, 
elektronické zabezpečenie eur 1.000 800.00 800.00

23 K 000600042.S Zariadenie staveniska - sociálne, sociálne zariadenia eur 1.000 800.00 800.00

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 571 698
IČ DPH: SK2023522094

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,114.11

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 2,114.11 23.00% 486.25

Cena s DPH v EUR 2,600.36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada

03 - Výsadba zelene

Merate s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2,114.11
HSV - Práce a dodávky HSV 2,114.11
    1 - Zemné práce 2,114.11

03 - Výsadba zelene

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2,114.11

D HSV Práce a dodávky HSV 2,114.11

D 1 Zemné práce 2,114.11
1 K 183103323.S Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 50m, 

hĺbky 0,60m zaburinená zemina tr.3 ks 27.000 4.44 119.88
VV 7+8+12 27.000
VV Súčet 27.000

2 K 183103523.S Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 80m, 
hĺbky 0,80m zaburinená zemina tr.3 ks 12.000 14.66 175.92

VV 4+7+1 12.000
VV Súčet 12.000

3 K 184004611.S Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale 
priemeru do 200 mm ks 27.000 0.89 24.03

VV 7+8+12 27.000
VV Súčet 27.000

4 M 026K_01 Krík - Tavoľník ks 7.000 11.55 80.85
5 M 026K_02 Krík - Muchovník ks 8.000 19.24 153.92
6 M 026K_03 Krík - Drieň Biely ks 12.000 14.83 177.96

7 K 184004614.S Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale 
priemeru nad 400-500 mm ks 12.000 3.29 39.48

VV 4+7+1 12.000
VV Súčet 12.000

8 M 026S_1 Breza previsnutá ks 4.000 60.38 241.52
9 M 026S_2 Jarabina vtáčia ks 7.000 48.96 342.72

10 M 026S_3 Javor horský ks 1.000 47.24 47.24
11 M 103640000300.S Substrát na výsadbu stromov m3 1.380 171.18 236.23

VV (4+7+1)*0,07 0.840
VV (7+8+12)*0,02 0.540
VV Súčet 1.380

12 M 675480000100.S Kompletná sada pre dynamickú väzbu stromov 2 t ks 12.000 39.53 474.36
VV 4+7+1 12.000
VV Súčet 12.000

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada

03 - Výsadba zelene
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 571 698
IČ DPH: SK2023522094

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 319,606.84

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 319,606.84 23.00% 73,509.57

Cena s DPH v EUR 393,116.41

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada

04 - Stavebná časť

Merate s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 319,606.84
HSV - Práce a dodávky HSV 214,320.03
    1 - Zemné práce 12,856.15

    2 - Zakladanie 9,397.60

    5 - Komunikácie 8,042.87

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 103,134.80

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 58,102.81

    99 - Presun hmôt HSV 22,785.80

PSV - Práce a dodávky PSV 87,961.88
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 5,115.48

    764 - Konštrukcie klampiarske 11,515.90

    766 - Konštrukcie stolárske 46,581.05

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 18,785.94

    781 - Obklady 1,148.95

    784 - Maľby 4,814.56

M - Práce a dodávky M 1,920.93
    21-M - Elektromontáže 1,348.59

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 572.34

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2,404.00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 13,000.00

04 - Stavebná časť

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 4. 2026

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 319,606.84

D HSV Práce a dodávky HSV 214,320.03

D 1 Zemné práce 12,856.15

1 K 113106121.S
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 
kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne,  
-0,13800t

m2 280.000 1.52 425.60

2 K 113157322.S
Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva 
hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. 
vrstvy nad 100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 280.000 2.41 674.80

3 K 113206111.S Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých,  -0,06500t m 250.000 2.93 732.50

4 K 122301101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 
100 m3 m3 57.750 16.20 935.55

VV 1,65*0,35*100 "úprava prístupových plôch po hydroizolácií 
stavby" 57.750

VV Súčet 57.750

5 K 122301109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za 
lepivosť horniny 4 m3 28.875 1.78 51.40

VV 57,75*0,5 28.875
VV Súčet 28.875

6 K 132301201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 77.440 46.91 3,632.71
VV 121*0,8*0,8 "výkopy okapový chodník" 77.440
VV Súčet 77.440

7 K 132301209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 4

m3 38.720 3.23 125.07

VV 77,44*0,5 38.720
VV Súčet 38.720

8 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 77.440 5.21 403.46

VV 77,44 77.440
VV Súčet 77.440

9 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1,548.000 0.53 820.44

VV 77,40*20 1,548.000
VV Súčet 1,548.000

10 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 77.400 10.78 834.37

VV 77,40 77.400
VV Súčet 77.400

11 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 
ostatné t 116.100 30.00 3,483.00

VV 77,40*1,5 116.100
VV Súčet 116.100

12 K 175101202.S Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 15.000 49.15 737.25

D 2 Zakladanie 9,397.60

13 K 211521121.S Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 
kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm m3 19.360 68.20 1,320.35

VV 121*0,8*0,2 "horná vrstva" 19.360
VV Súčet 19.360

Zvýšenie energetickej úspornosti ZŠ a MŠ Rakúsy- osada
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 K 211521131.S Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 
kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm m3 29.040 67.52 1,960.78

VV 121*0,8*0,3 "stredná vrstva výplne" 29.040
VV Súčet 29.040

15 K 211521141.S Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 
kamenivom hrubým drveným frakcie 63-125 mm m3 48.400 62.12 3,006.61

VV 121*0,8*0,5 "spodná vrstva" 48.400
VV Súčet 48.400

16 K 212532111.S Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 
frakcie 16-32 mm m3 14.520 78.19 1,135.32

VV 121*0,8*0,15 14.520
VV Súčet 14.520

17 K 212756155.S Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 
160 m 130.000 1.95 253.50

VV 130 130.000
VV Súčet 130.000

18 M 286110015200.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná m 130.000 6.27 815.10

19 M 286520009700.S T-kus PVC pre drenážne rúry DN 160 ks 5.000 33.84 169.20
20 M 286520014800.S Spojka pre drenážne rúry DN 160 ks 10.000 5.64 56.40

21 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod 
násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a 
nesúdržných

m2 261.800 0.27 70.69

VV 121*0,8 96.800
VV 165 165.000
VV Súčet 261.800

22 K 289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 250.000 0.98 245.00

VV 250 "okapový chodník" 250.000
VV Súčet 250.000

23 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 255.000 1.43 364.65
VV 250*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 255.000
VV Súčet 255.000

D 5 Komunikácie 8,042.87

24 K 564281111.S Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm m2 177.000 14.16 2,506.32

VV 177 177.000
VV Súčet 177.000

25 K 596911143.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 161.530 17.67 2,854.24

VV 161,53 "prístupové plochy pre peších" 161.530
VV Súčet 161.530

26 M 592460007700.S Dlažba betónová hr. 60 mm m2 164.761 16.28 2,682.31
VV 161,53*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 164.761
VV Súčet 164.761

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 103,134.80
27 K 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

základnou m2 609.680 2.58 1,572.97

VV 111*2,88 "1.NP - vysprávka stien pod výmene okien a dverí" 319.680

VV 100*2,9 "2.NP - vysprávka stien pod výmene okien a dverí" 290.000
VV Súčet 609.680

28 K 612460124.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery m2 609.680 2.38 1,451.04

29 K 612460206.S Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 
3 mm m2 609.680 10.90 6,645.51

30 K 612460244.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 25 mm m2 160.866 21.48 3,455.40

VV 308,36*0,45 "vyspravenie ostení okien" 138.762
VV 49,12*0,45 "vyspravenie ostení dvier" 22.104
VV Súčet 160.866

31 K 622460122.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
hĺbkovou na nasiakavé podklady m2 762.546 3.39 2,585.03

VV 576,25 "fasáda" 576.250
VV 114,80 "sokel" 114.800
VV 308,36*0,2+49,12*0,2 "ostenia" 71.496
VV Súčet 762.546

Strana 4 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 K 622460124.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery m2 762.546 3.34 2,546.90

33 K 622461055.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová 
roztieraná, hr. 3 mm m2 647.750 20.54 13,304.79

VV 576,25+71,5 647.750
VV Súčet 647.750

34 K 622465112 Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, 
strednozrnná, hr. 2 mm m2 114.800 35.50 4,075.40

VV 114,8*1,0 114.800
VV Súčet 114.800

35 K 625250312.S Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS 
hr. 20 mm m2 98.932 40.35 3,991.91

VV 274,81*0,36 "vnútorné ostenia" 98.932
VV Súčet 98.932

36 K 625250593.S Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy m2 206.640 58.03 11,991.32

VV 114,80*1,0 "nadzemná časť" 114.800
VV 114,80*0,8 "podzemná časť" 91.840
VV Súčet 206.640

37 K 625250743.S Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 
200 mm, zatĺkacie kotvy m2 576.250 84.26 48,554.83

VV 71,39+(11,1+11,1)*6,15 "južná strana" 207.920
VV 35,83+(13,2+13,2)*6,15 "severná strana" 198.190
VV 158,60+158,60 "východná + západná strana" 317.200

VV - (29,78+39,98+8,16+8,06+0,98+40,45+5,21+7,22+7,22) 
"odpočet otvory" -147.060

VV Súčet 576.250

38 K 625250762.S Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej 
vlny hr. 30 mm m2 54.962 53.85 2,959.70

VV (1,7+1,7+1,46)*0,2*12 11.664
VV (1,7+1,7+1,96)*0,2*12 12.864
VV (1,7+1,7+0,95)*0,2*5 4.350
VV (0,7+0,7+0,96)*0,2*12 5.664
VV (0,7*3)*0,2*2 0.840
VV (2,58+2,58+1,96)*0,2*8 11.392
VV (2,02+2,02+0,86)*0,2*3 2.940
VV (2,58+2,58+1,4)*0,2*2 2.624
VV (2,58+2,58+1,4)*0,2*2 2.624
VV Súčet 54.962

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 58,102.81

39 K 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 253.730 9.82 2,491.63

VV
6,23+0,5+12,2+0,7+9,0+13,6+16,05+27,4+17,3+6,8+10,9+3,7
5+4,7+2,42+1,08+2,6+4,4+4,7+3,7+3,75+10,9+10,9+13,55+1
6,6+10,9+9,5+0,8+5,8+7+4,4+3,5+1,5+6,6

253.730

VV Súčet 253.730

40 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 256.267 2.97 761.11
VV 253,73*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 256.267
VV Súčet 256.267

41 K 918101112.S Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 m3 7.612 143.43 1,091.79

VV 253,73*0,2*0,15 7.612
VV Súčet 7.612

42 K 941941031.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 839.310 3.49 2,929.19

VV 723,31+116 839.310
VV Súčet 839.310

43 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 2,517.930 1.78 4,481.92

VV 839,31*3 2,517.930
VV Súčet 2,517.930

44 K 941941831.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 839.310 2.29 1,922.02

45 K 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 211.000 4.24 894.64

VV 111*1,0 "ineteriér, výmena okien, úprava ostení a stien po 
výmene okien 1. NP" 111.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 100*1,0 "ineteriér, výmena okien, úprava ostení a stien po 
výmene okien 2. NP" 100.000

VV Súčet 211.000
46 K 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 839.310 2.30 1,930.41

VV 839,31 839.310
VV Súčet 839.310

47 K 944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 839.310 1.00 839.31
VV 839,31 839.310
VV Súčet 839.310

48 K 945941201.S_V1 Prenájom dočasného stavebného výťahu, dodávka a 
montáž deň 90.000 24.91 2,241.90

49 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 743.840 6.41 4,768.01
VV 383,56 "1.NP" 383.560
VV 360,28 "2.NP" 360.280
VV Súčet 743.840

50 K 952902110.S Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách m2 2,231.520 0.27 602.51

VV 743,84*3 2,231.520
VV Súčet 2,231.520

51 K 952903011.S Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a 
pavučín z úrovne terénu m2 909.310 1.17 1,063.89

VV 839,31+70 909.310
VV Súčet 909.310

52 K 953923013.S Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z 
drevobetónu s 3 a viac komorami ks 6.000 10.10 60.60

53 M 591820001170.S
Hniezdna búdka pre vtáky trojkomorová pre vrabce, 
sýkorky a žltochvosty, drevobetón, šxvxhr 
430x240x220 mm

ks 6.000 77.37 464.22

54 K 953923023.S Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a 
belorítky) z drevobetónu s 3 a viac hniezdami ks 3.000 10.70 32.10

55 M 591820001200.S Vtáčie hniezdo pre belorítky, trojhniezdo, drevobetón, 
šxvxhr 720x160x175 mm ks 3.000 32.55 97.65

56 K 953923051.S Montáž búdky na budovy pre netopiere z drevobetónu 
s 1 a viac komorami ks 5.000 9.56 47.80

57 M 591820001270.S Búdka pre netopiere jednokomorová, štrbinový úkryt 
na fasády, drevobetón, šxvxhr 290x400x70 mm ks 5.000 34.89 174.45

58 K 953941212.S_V1 Oprava, povrchová úprava náterom a montáž  
jestvujúceho oceľového balkónového zábradlia m 18.480 97.27 1,797.55

VV 8*1,96 15.680
VV 2*1,4 2.800
VV Súčet 18.480

59 K 953943121.S
Úprava jestvujíuceho prestrešenia vstupu so zakrytím 
lexanu/oceľovej krytiny počas realizácie kontaktného 
zateplenia

ks 2.000 362.50 725.00

VV 2 2.000
VV Súčet 2.000

60 K 953945319.S Hliníkový soklový profil šírky 203 mm m 116.400 16.90 1,967.16
VV 116,4 116.400
VV Súčet 116.400

61 K 953947952.S Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 
0,06 m2 ks 4.000 3.27 13.08

62 M 429720339500.S Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, 
pozinkovaná ks 4.000 9.12 36.48

63 K 953995401.S Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s 
integrovanou mriežkou m 116.400 4.45 517.98

64 K 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 85.300 4.29 365.94
VV 1,5*12 18.000
VV 2,0*12 24.000
VV 1,0*5 5.000
VV 1,0*12 12.000
VV 0,75*2 1.500
VV 2*8 16.000
VV 1,0*3 3.000
VV 1,45*4 5.800
VV Súčet 85.300

65 K 953995416.S Parapetný profil s integrovanou sieťovinou m 76.500 5.22 399.33
VV 1,5*12 18.000
VV 2,0*12 24.000
VV 1,0*5 5.000
VV 1,0*12 12.000
VV 0,75*2 1.500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2,0*8 16.000
VV Súčet 76.500

66 K 953996121 PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou m 670.920 6.13 4,112.74
VV "APU okná exteriér, interiér:"
VV 9,72*12 116.640
VV 10,72*12 128.640
VV 8,72*5 43.600
VV 4,72*12 56.640
VV 4,2*2 8.400
VV 14,24*8 113.920
VV "APU dvere exteriér, interiér: "
VV 9,8*3 29.400
VV 13,12*2 26.240
VV 13,12*2 26.240
VV "APU kontakt fasáda a oplechovanie štablón:"
VV 121,2 121.200
VV Súčet 670.920

67 K 953996131 PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 
100x100 m 526.840 3.55 1,870.28

VV "Rohovníky okná a dvere ext., int.: "
VV (1,7*4+1,5)*12 99.600
VV (1,7*4+2,0)*12 105.600
VV (1,7*4+1,0)*5 39.000
VV (0,7*4+1,0)*12 45.600
VV (0,7*4+0,75)*2 7.100
VV (2,6*4+2)*8 99.200
VV (2,07*4+0,9)*3 27.540
VV (2,6*4+1,4)*2 23.600
VV (2,6*4+1,4)*2 23.600
VV "Rohovníky exteriér:"
VV 7*8 56.000
VV Súčet 526.840

68 K 959941132.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm

ks 40.000 9.79 391.60

VV 10*4 "kotvenie upravného oceľového zábradlia" 40.000
VV Súčet 40.000

69 K 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 305.040 7.66 2,336.61
VV 12*(1,46*2+1,7*2) 75.840
VV 12*(1,96*2+1,7*2) 87.840
VV 5*(0,96*2+1,7*2) 26.600
VV 11*(0,96*2+0,7*2) 36.520
VV 2*(0,7*2+0,7*2) 5.600
VV 8*(1,96*2+2,58*2) 72.640
VV Súčet 305.040

70 K 968081116.S Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu 
- 0,012t m 43.360 7.66 332.14

VV 2*(0,86*2+2,02*2) 11.520
VV 2*(1,4*2+2,58*2) 15.920
VV 2*(1,4*2+2,58*2) 15.920
VV Súčet 43.360

71 K 976071111.S Demontáž kovových zábradlí pre opätovnú montáž m 18.900 15.52 293.33
VV 8*2,0 16.000
VV 2*1,45 2.900
VV Súčet 18.900

72 K 978013191.S Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t m2 160.866 4.31 693.33

VV 160,866 "ostenia okenných a dverných otvorov" 160.866
VV Súčet 160.866

73 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím t 132.277 15.20 2,010.61

74 K 979011121.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie t 132.277 10.57 1,398.17

75 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 132.277 17.52 2,317.49

76 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 2,628.900 0.51 1,340.74

VV 131,445*20 "predpoklad skládka Žakovce" 2,628.900
VV Súčet 2,628.900

77 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m t 132.277 15.31 2,025.16

78 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m t 132.277 1.70 224.87
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79 K 979087112.S Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny t 132.277 5.96 788.37

80 K 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, 
obkladačky a keramika  (17 01), ostatné t 132.277 35.00 4,629.70

81 K 979089612.S Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné t 15.500 40.00 620.00

D 99 Presun hmôt HSV 22,785.80
82 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 458.559 49.69 22,785.80

D PSV Práce a dodávky PSV 87,961.88

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5,115.48
83 K 711112001.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena m2 174.600 1.02 178.09
VV 116,4*1,5 "hydroizolácia spodnej stavby" 174.600
VV Súčet 174.600

84 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0.061 2,685.01 163.79
VV 174,6*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva 0.061
VV Súčet 0.061

85 K 711132102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú m2 180.000 0.81 145.80
VV 120*1,5 180.000
VV Súčet 180.000

86 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 216.000 1.61 347.76
VV 180*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva 216.000
VV Súčet 216.000

87 K 711132107.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóliou položenou voľne na ploche zvislej m2 174.600 4.96 866.02

VV 116,4*1,5 174.600
VV Súčet 174.600

88 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 
mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu

m2 200.790 1.41 283.11

VV 174,6*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 200.790
VV Súčet 200.790

89 K 711142559.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením m2 174.600 6.76 1,180.30

90 M 628310000700.S Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm 
vystužený sklenenou rohožou m2 209.520 8.95 1,875.20

VV 174,6*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva 209.520
VV Súčet 209.520

91 K 998711102.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m t 1.661 45.40 75.41

D 764 Konštrukcie klampiarske 11,515.90

92 K 764322830.S
Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou v 
celom rozsahu vrátane príslušenstva do 30° rš 400 
mm,  -0,00320t

m 119.000 1.53 182.07

VV 77+42 119.000
VV Súčet 119.000

93 K 764410750.S Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 285 mm m 79.080 33.16 2,622.29

VV 1,46*12 17.520
VV 1,96*20 39.200
VV 0,96*16 15.360
VV 0,7*2 1.400
VV 1,4*4 5.600
VV Súčet 79.080

94 K 764410850.S Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t m 79.080 1.92 151.83

VV 79,08 79.080
VV Súčet 79.080

95 K 764751112.S Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane 
príslušenstva, priemer 100 mm, ozn.: "K8", "K12" m 90.000 41.74 3,756.60

96 K 764751132.S Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 
mm, ozn.: "K11" ks 24.000 17.82 427.68

97 K 764751142.S Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, 
priemer 100 mm ozn.: "K13" ks 12.000 21.35 256.20

98 K 764751166.S Medzikus zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 
mm ozn.: "K10" ks 12.000 12.85 154.20
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99 K 764761122.S
Žľab pododkvapový R150 polkruhový pozink farebný 
vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm, ozn.: 
"K4", "K5", "K6", "K7"

m 84.000 43.48 3,652.32

100 K 764761232.S Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 
330/100 mm ozn.: "K9" ks 12.000 22.30 267.60

101 K 998764102.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 0.466 96.81 45.11

D 766 Konštrukcie stolárske 46,581.05
102 K 766621081.S Montáž okna plastového na PUR penu m 313.960 9.02 2,831.92

VV 6,32*12 75.840
VV 7,32*12 87.840
VV 5,32*5 26.600
VV 3,32*12 39.840
VV 2,8*4 11.200
VV 9,08*8 72.640
VV Súčet 313.960

103 M 611410091040.S Okno plastové OS, izolačné trojsklo, biela farba, 
parametre podľa výkazu okien m 313.960 130.79 41,062.83

104 K 766694151.S Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm ks 19.400 13.89 269.47

105 K 766694152.S Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, 
dĺžky 1000-1600 mm ks 12.000 19.10 229.20

106 K 766694153.S Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, 
dĺžky 1600-2600 mm ks 12.000 25.88 310.56

107 M 611560000600.S
Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

m 59.200 24.22 1,433.82

VV 1,46*12 17.520
VV 1,96*12 23.520
VV 0,96*16 15.360
VV 0,7*4 2.800
VV Súčet 59.200

108 K 766694985.S Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 
mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t ks 30.000 1.86 55.80

VV 12+16+2 30.000
VV Súčet 30.000

109 K 766694986.S Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 
mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t ks 12.000 2.79 33.48

110 K 998766102.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 6.423 55.11 353.97

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 18,785.94
111 K 767635010.S Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie 

na okná m2 110.000 22.92 2,521.20
VV 110 110.000
VV Súčet 110.000

112 M 283290007800.S Fólia na sklo tepelno izolačná, úspora tepelnej straty 
25% m2 126.500 19.86 2,512.29

VV 110*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 126.500
VV Súčet 126.500

113 K 767642220.S Montáž dverí vchodových hliníkových na PUR penu m 43.360 10.73 465.25
VV 2*(0,86*2+2,02*2) 11.520
VV 2*(1,40*2+2,58*2) 15.920
VV 2*(1,40*2+2,58*2) 15.920
VV Súčet 43.360

114 M 553410097090.S Dvere vchodové hliníkové, izolačné trojsklo/plné, 
parametre podľa výkazu dverí m 43.360 305.55 13,248.65

VV 2*(0,86*2+2,02*2) 11.520
VV 2*(1,40*2+2,58*2) 15.920
VV 2*(1,40*2+2,58*2) 15.920
VV Súčet 43.360

115 K 998767102.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0.586 65.79 38.55

D 781 Obklady 1,148.95

116 K 781445207.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do tmelu flexibilného vrátane silikónovania, 
škárovania a líšt

m2 16.000 33.68 538.88

VV "vyspravenie vnútorného osternia hyg. miestnosti:"
VV 0,4*(8*(1*2+0,75*2)) 11.200
VV 0,4*(4*(0,75*2+0,75*2)) 4.800
VV Súčet 16.000
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117 M 597640000700.S Obkladačky keramické glazované hr. 10 mm, farba 
podľa investora m2 17.600 33.92 596.99

VV 16*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva 17.600
VV Súčet 17.600

118 K 998781102.S Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m t 0.415 31.53 13.08

D 784 Maľby 4,814.56
119 K 784402801.S Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -

0,0003 t m2 609.680 1.40 853.55

VV 111*2,88 "povrchová úprava obvodových stien po výmene 
okien a dverí 1.NP" 319.680

VV 100*2,9 "povrchová úprava obvodových stien po výmene 
okien a dverí 2.NP" 290.000

VV Súčet 609.680

120 K 784410010.S Oblepenie soklíkov, vypínačov, zásuviek páskou 
výšky do 3,80 m m 500.000 0.70 350.00

VV 500 500.000
VV Súčet 500.000

121 K 784410100.S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m m2 609.680 1.52 926.71

122 K 784410500.S Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov 
výšky do 3,80 m m2 609.680 0.18 109.74

123 K 784418011.S Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku m2 150.000 1.39 208.50

124 K 784418012.S Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku m2 633.000 1.59 1,006.47

VV (111+100)*3 633.000
VV Súčet 633.000

125 K 784452272.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky nad 3,80 m

m2 609.680 2.23 1,359.59

D M Práce a dodávky M 1,920.93

D 21-M Elektromontáže 1,348.59
126 K 210293002.S Údržba bleskozvodov výmena/dotiahnutie skrutiek 

podpier, držiakov alebo svoriek, revízne dvierka súb. 1.000 1,348.59 1,348.59

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 572.34
127 K 220320706.S Montáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery, 

zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie ks 3.000 190.78 572.34
VV 3 "opätovná montáž CCTV systému" 3.000
VV Súčet 3.000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2,404.00

128 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 100.000 24.04 2,404.00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 13,000.00

129 K 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
stavebného objektu, vytýčenie inžinierskych sieti

eur 1.000 1,000.00 1,000.00

130 K 000600011.S Zariadenie staveniska - prevádzkové, kancelárie eur 1.000 2,000.00 2,000.00
131 K 000600013.S Zariadenie staveniska - prevádzkové, sklady eur 1.000 2,000.00 2,000.00

132 K 000600018.S Zariadenie staveniska - prevádzkové, prípojka 
elektrického prúdu eur 1.000 700.00 700.00

133 K 000600019.S Zariadenie staveniska - prevádzkové, prípojka pitnej 
vody eur 1.000 600.00 600.00

134 K 000600021.S Zariadenie staveniska - prevádzkové, oplotenie 
staveniska eur 1.000 1,500.00 1,500.00

135 K 000600022.S Zariadenie staveniska - prevádzkové, osvetlenie 
pracoviska eur 1.000 1,200.00 1,200.00

136 K 000600023.S Zariadenie staveniska - prevádzkové, strážna služba, 
elektronické zabezpečenie eur 1.000 2,500.00 2,500.00

137 K 000600042.S Zariadenie staveniska - sociálne, sociálne zariadenia eur 1.000 1,500.00 1,500.00
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